

URAIAN SINGKAT PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON RUMAH SAKIT

I. PENDAHULUAN

1. Umum

Jalan ini dapat dikategorikan sebagai jalan dengan fungsi jalan lokal namun mempunyai kapasitas dan berat total kendaraan yang lebih rendah. Peranan jalan rabat ini dapat sebagai penghubung antar bangunan yang satu dengan bangunan yang lain,

Manfaat ditingkatkan/dibangunnya jalan ini untuk pasien dan pengunjung Rumah Sakit antara lain :

1. Memperlancar akses atau hubungan dan komunikasi dengan tempat lain,
2. Meningkatkan jasa pelayanan sosial, termasuk kesehatan, pendidikan, dan penyuluhan

Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan jalan baru antara lain :

1. Trase jalan mudah untuk dibuat
2. Pekerjaan tanahnya relatif cepat dan murah
3. Tidak banyak bangunan tambahan (jembatan, gorong-gorong, dll)
4. Pembebasan tanah tidak sulit
5. Tidak akan merusak lingkungan dan yang perlu diperhatikan dalam peningkatan jalan lama antara lain :
 - Lokasi memungkinkan untuk pelebaran jalan
 - Geometri jalan harus disesuaikan dengan syarat teknis
 - Tanjakan yang melewati batas harus diubah sesuai syarat teknis
 - Sistem drainase dan pekerjaan tanah tidak akan merusak lingkungan

Pada petunjuk pelaksanaan pembangunan prasarana UPT Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, asas pemilihan teknologi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menggunakan tenaga kerja setempat dengan jumlah yang banyak.
2. Mengutamakan penggunaan bahan setempat.
3. Membangun prasarana yang sederhana, agar dapat dikerjakan oleh masyarakat setempat tanpa mendatangkan tenaga ahli atau peralatan dari luar.
4. Membangun prasarana yang bermutu, sesuai dengan spesifikasi dan penjelasan yang ada dibuku Petunjuk Teknis.
5. Mencari harga yang relative murah, agar dapat membangun prasarana yang lebih banyak, mengingat kebutuhan prasarana jauh diatas biaya yang tersedia.
6. Aparat PPK tidak terpaku pada standar yang ada di buku petunjuk teknis, namun dapat dan berhak untuk memilih teknologi lain dengan catatan masih sesuai dengan kriteria PPK.

7. Larangan yang ada pada petunjuk teknis diperuntukkan untuk masalah yang dianggap kurang sesuai dengan criteria, terlalu mewah, yang diluar kemampuan. Contohnya adalah batasan-batasan dalam penggunaan jembatan beton atau permukaan aspal saja.
8. Masukan teknis dapat diterima dari banyak sumber termasuk konsultan pendamping, koordinator wilayah, konsultan inti, aparat proyek maupun dari luar.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Untuk dapat memahami tujuan Pembangunan Jalan Rabat Beton Rumah Sakit perlu dibuat sebuah Kerangka acuan Kerja (KAK) terlebih Cor Rabat akses antar ruangan dalam kompleks UPT Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Kel. Leok II Kec. Biau merupakan peningkatan kondisi sekarang menjadi lebih baik dan layak untuk beraktivitas dan bekerja sehari-hari menjadi layak untuk beraktivitas dan bekerja sehari-hari menjadi.
- b. Kerangka acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Kontraktor Pelaksana yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas pembangunan.
- c. Dengan penugasan ini diharapkan Kontraktor Pelaksana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.

3. Latar Belakang

- a. Sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas pelayanan baik karyawan maupun pasien UPT Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli salah satunya adalah kondisi akses yang layak untuk aktivitas sehari hari. Hal ini yang sangat mempengaruhi kelancaran kegiatan secara umum. Sejalan dengan kondisi dan perkembangan pelaksanaan peningkatan pelayanan masyarakat membutuhkan tambahan prasarana berupa Pembuatan Jalan Rabat Beton Rumah Sakit sehingga akses antar ruangan layak dan memadai.
- b. Walaupun dengan anggaran yang terbatas agar Pembangunan Jalan Rabat Beton Rumah Sakit terlaksana tercapai dengan baik dalam arti memenuhi unsur kekuatan (struktur), kenyamanan pengguna (estetika) dan ekonomis, maka harus menyesuaikan hasil perencanaan dari penyedia jasa Konsultansi Perencana.

4. Sasaran Kegiatan dan lingkup pekerjaan

- a. Sasaran Kegiatan adalah Pembangunan Jalan Rabat Beton Rumah Sakit

- b. Lokasi pekerjaan adalah UPT Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Kel. Leok II, Kec. Biau, Kab. Buol
- c. Lingkup Pekerjaan Pembuatan Jalan Rabat Beton Rumah Sakit, yang terdiri dari komponen kegiatan dibawah ini adalah :
 - Pekerjaan Persiapan
 - Pekerjaan Badan Jalan
 - Pekerjaan Lain-Lain

Demikian Uraian Singkat ini disampaikan.

Buol, Maret 2024

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOYURLI
KABUPATEN BUOL**

ttd

ANDI SARIMAN CIBUSAT, ST
NIP. 19770430 200604 1 010